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INF.  COMISION:    N° 
 
 COYHAIQUE, 
 
 ANT.: OBRA: “REPOSICION EDIFICIO 

ADMINISTRACION ADUANAS PTO. AYSEN” 
  
      MAT.: REMITE INFORME DE EVALUACIÓN DE 

PROPUESTA ECONOMICA. 
       
      INCL.: - ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA 

ECONOMICA ELECTRONICA DE FECHA  
25.05.2022. 
- CARTILLA DE CHEQUEO DE 25.05.2022. 
- PLANILLAS DE VALIDACIÓN ARITMETICA. 

 
    
A : DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA 

   
 

DE : COMISION DE EVALUACION  

 

 
De acuerdo con lo establecido en el Art. 84º del R.C.OO.PP. y a la Resolución S.R.M. Aysén 
N°183/ Exenta de 22.04.2022, que designa a la “Comisión de Apertura de las Ofertas Técnicas y 
Económicas” y nombra a los profesionales para la “Evaluación Técnica y Económica”; corresponde 
emitir un INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS, con el Análisis de las 
Ofertas:   
 

 
INFORME DE EVALUACION DE PROPUESTAS ECONOMICAS 

ART. 84°  R.C.OO.PP. (Decreto MOP Nº 75 de 02.02.2004) 
 

 
I.- ANTECEDENTES GENERALES 

 
OBRA: “REPOSICION EDIFICIO ADMINISTRACION ADUANAS PTO. AYSEN”. 
 

UBICACIÓN 
CAMINO CHACABUCO – AYSEN (FRENTE AL 
PUERTO). 

COMUNA AYSEN 

PROVINCIA AYSEN 

REGION REGION DE AYSEN 

CODIGO BIP Nº 40007111-0        

SUPERFICIE EDIFICIO 998,33  

ID MERCADO PUBLICO :  828-4-O122 

SUPERFICIE TERRENO TOTAL: 1.575,57 m2. 

FINANCIAMIENTO SECTORIAL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 

PRESUPUESTO OFICIAL $ 2.634.579.832.- (Neto con Valor Proforma) 

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 365 días. 

TIPO DE CONTRATO SUMA ALZADA, CON REAJUSTE Y CON ANTICIPO 

REGISTRO MOP. 
OBRAS MAYORES – 2da Categoría o Superior  - 
Especialidad 6.O.C. “OBRAS DE ARQUITECTURA” 

CAPACIDAD ECONOMICA 
MINIMA  

Monto Programado Primer Año $1.600.000.000 
10% x $1.600.000.000 = $160.000.000.- 
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II.- RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS 
 
Con fecha 25 de Mayo de 2022, a las 11:00 hrs. en Oficinas de la Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas, ubicada en calle Riquelme 465, Cuarto Piso, Región de Aysén y lugares de trabajo 
particulares, se procedió con la apertura digital de la Propuesta Pública Económica mediante 
Mercado Público para la obra “REPOSICION EDIFICIO ADMINISTRACION ADUANAS PTO. 
AYSEN”. 
Se adjunta el Acta de Apertura de Propuestas Económica de fecha 25.05.2022, debidamente 
firmada por la “Comisión de Apertura” nombrada por Resolución S.R.M. Aysén N°183 Exenta de 
22.04.2022, de acuerdo a lo instruido por el Director General de OO.PP. (Ord. D.G.O.P. Nº1163 de 
10.11.2005 y Ord. D.G.O.P. Nº008 de 05.01.2006), en la que se detalla la propuesta presentada 
por los siguientes Contratistas: 
 
 

1.- CONSTRUCTORA L y D S.A. – RUT N° 96.528.140-1 

 
 

OBSERVACIONES EN ACTA:  
 

- Se da lectura al Informe de Evaluación Técnica de las Ofertas, donde se indica que el 
oferente OMAR ALEJANDRO ROCOUZ BERGEN - RUT Nº 13.821.655-1, se encuentra fuera de 
bases por no presentar oferta técnica ni económica. 

 
 
III.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA 
 
La Empresa presenta todos los antecedentes en el portal Mercado Público, a continuación se hace 
la revisión y análisis del contenido de la Propuesta Económica presentada, que arroja el siguiente 
resultado: 
 
1.- CONSTRUCTORA L y D S.A. – RUT N° 96.528.140-1 
 

ANTECEDENTES / EMPRESA PROPONENTE 
CONSTRUCTORA     

LyD  S.A. 

CARTA OFERTA PRESENTA 

 

PRESUPUESTO DESGLOSADO 

 

PRESENTA 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
PRESENTA 

GASTOS GENERALES Y UTILIDADES PRESENTA 

 
 
a) Oferta por    : $3.976.276.211 (Con Valor Proforma e  IVA incluido)  
b) Plazo Total   : 365 días.- 
c) Porcentaje de incidencia : 27,48% Aprox. más alto que el Presupuesto Oficial  

($ 3.118.981.000). 
d) Análisis de Gastos Grales. : 60,15 % 
f) Porcentaje de Utilidades : 19,33 % 
e) Análisis de leyes Sociales : No se señala expresamente.  
 
 
 
IV.- OBSERVACIONES 
 
De la revisión de los antecedentes subidos al Portal Mercado Público por el Oferente, se tiene que:  
 
 
CONSTRUCTORA L y D S.A. – RUT N° 96.528.140-1 
 
- Realizada la validación aritmética del Presupuesto desglosado y de los Gastos Generales, esta 

comisión señala que, no se han encontrado observaciones. 
 
- El porcentaje de subcontratación es de 33.39%, lo que corresponde a un valor inferior a lo 

establecido como tope en el anexo complementario, siendo este de un 50%.  
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- En el comparado de los Análisis de Precios Unitarios, con el Presupuesto Detallado Oferta, se 
concluye que, se encuentran la totalidad de los APUs entregados. No obstante, solo en la 
partida 4.13.1 Mesón de Recepción el APU indica $27.966.540 y el Itemizado indica 
$27.966.539, lo que de acuerdo a lo expuesto en el Art. 84° del DS 75, el que a la letra expone;  

 
“La oferta pre-seleccionada será validada por la “Comisión de Evaluación” a fin de determinar si 
existen errores en los productos de las cantidades de obra por los precios unitarios ofrecidos, o en 
la suma de los productos señalados. Si la oferta pre-seleccionada no presenta errores se 
procederá a adjudicar la licitación a esta oferta. En caso de presentar errores se corregirá el 
producto de las cantidades de obra solicitadas por la Dirección, por los precios unitarios ofrecidos 
por el contratista en su oferta, y sumando los productos obtenidos. Cuando existan 
discrepancias entre los precios unitarios ofrecidos en el presupuesto de la obra y los 
calculados en el documento análisis de precios unitarios, o cuando existan errores en dicho 
análisis, prevalecerán siempre los primeros. Si la corrección de estos errores implica que el 
valor total de la oferta es inferior al valor leído a la fecha de la apertura de las ofertas económicas, 
Prevalecerá como valor de la oferta, el valor correcto; la autoridad correspondiente informará al 
proponente adjudicatario sobre esta situación, quien podrá decidir retirar su oferta y el MOP hará 
efectiva la garantía de seriedad de la oferta, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 89° de este 
Reglamento. Si por el contrario, la corrección lleva a un valor total mayor, prevalecerá el 
valor correcto, y se reevaluarán las ofertas económicas de acuerdo a la etapa a) de esta 
metodología.” Por lo que se mantienen los APUs del Presupuesto Detallado ofertado. 
 
 
 

Se hace mención a que en el presupuesto oferta la empresa incorporo partidas; 
 
 
      2.2 LETRERO DE OBRA                                                                                                                            

  AISLACIÓN TÉRMICA PISO 

4.3.4.2.4 YESO CARTÓN FIBRA DE VIDRIO 

4.3.4.2.5 CRISTAL LAMINADO 10mm 

4.8.2 CIELO AMERICANO DE 60X60 

8.2.1 EMPALME 

 
 

No obstante lo anterior, ninguna de estas partidas fue valorizada, por lo que a juicio de esta 
comisión, no corresponde la exclusión del oferente. 
 
 
V.- CONCLUSIONES 
  
Esta comisión, a la luz de los antecedentes escritos presentados en el Portal Mercado Público por 
el Oferente y luego de haber realizado una revisión completa de ellos, señala que la Empresa 
Constructora L y D S.A., presenta todos sus antecedentes en forma correcta, con una oferta en 
un +27,48 % superior al Presupuesto Oficial, por lo que, esta Comisión estima y sugiere dado su 
alto porcentaje por sobre el Presupuesto Oficial, que se informe al Mandante para que resuelva a 
su conveniencia, recomendándose suplementar, debido a que las licitación realizadas por esta 
Unidad Técnica,  los valores ofertados se han incrementado.  
 
Para constancia suscriben la presente Acta los integrantes de la Comisión de Evaluación. 
 
 
 
 
 
         EMILIO ALARCON D.                                                         MARCELO LEVIN VIDAL 
 INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL                    INGENIERO CONSTRUCTOR 
                 Comisión                                      Comisión 
 
 
 
 
 
          RODRIGO SANTANDER SANTANA 
               INGENIERO CONSTRUCTOR 
                   Comisión 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799

https://portal.febos.cl/produccion/web#/cloud/verificar/c09258aa-13d0-40d2-9bee-b13c04caa549

		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
	2022-06-01T12:09:42-0400
	Firmado y aprobado electrónicamente


		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
	2022-06-01T12:16:11-0400
	Firmado y aprobado electrónicamente


		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
	2022-06-01T14:56:37-0400
	Firmado y aprobado electrónicamente


		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
	2022-06-01T16:28:39-0400
	Firmado y aprobado electrónicamente




